980162.142022 .5159 .4960 .180033625080



Governo do Estado do Maranhão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00014/2022

Às 09:00 horas do dia 08 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA de 20/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 048/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2022. Modo de disputa: Aberto, Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de engenharia para realizar a pavimentação de estradas vicinais da zona rural do Município de Governador Edison Lobão - MA. Através do Contrato/repasse Nº 923632/MDR/CAIXA, O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Descrição: Serviço engenharia

Descrição Complementar: Serviços de Engenharia para realizar a Pavimentação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município

de Governador Edison Lobão Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.917.000,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1000,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.811.565,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço engenharia

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade		Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$	1.788.239,5800 F	\$ 1.788.239,5800	07/07/2022 20:20:23
	Descrição Detalhada Zona Rural do Municípi Porte da empresa: M	o de Governadi			aria	para realizar a Pavi	mentação de Estrad	as Vicinais na
	MULT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$	1.789.809,3900 F	\$ 1,789,809,3900	07/07/2022 10:00:21
	Descrição Detalhada a pavimentação de est Porte da empresa: M	radas vicinais n						para realiza
01.684.244/0001-01	TENCOL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$	1.877.476,3300 F	\$ 1.877.476,3300	01/07/2022
	Descrição Detalhada pavimentação de estra Nº 923632/MDR/CAIX/ Porte da empresa: M	das vicinais da A						
17.372.299/0001-08	SENC - SOLUCOES EM ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$	1.896.818,1700 F	\$ 1.896.818,1700	07/07/2022

PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, ATRAVES DO CONTRATO/REPASSE Nº. 923632/MDR/CAIXA.

Porte da empresa: ME/EPP

10.256.060/0001-23 C & F SERVICOS E **EMPREENDIMENTOS**

LTDA

Sim

Sim

R\$ 1.897.256,9900 R\$ 1.897.256,9900 07/07/2022

19:22:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de Engenharia para realizar a Pavimentação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Governador Edison Lobão, DESCRIÇÃO CONFORME PLANILHAS EM ANEXO, Orçamento Resumido, Orçamento Sintético, Composições com Preço Unitário, Curva ABC de Serviços, Curva ABC de Insumos, Cronograma Fisico Financeiro, BDI e Encargos Porte da empresa: ME/EPP

07,424,217/0001-78 CONSTRUTORA

TRIANGULAR LTDA

Sim

Sim

Sim

R\$ 1.908.522,8000 R\$ 1.908.522,8000 07/0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de Engenharia para realizar a Pavimentação de Estadas Vid Zona Rural do Município de Governador Edison Lobão, conforme arquivo em anexo

Porte da empresa: ME/EPP

29.491.004/0001-00 TESLA

ENGENHARIA

Sim

R\$ 1.911.325,0500 R\$ 1.911.325,0500 08/07/2022 1

00:30:00

966580:0

EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO-MA CONTRATO REPASSE923632/MDR/CAIXA

Porte da empresa: ME/EPP

23.246.740/0001-08 IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

Não

Sim

R\$ 1.916.562,0800 R\$ 1.916.562,0800 07/07/2022

11:25:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de Engenharia para realizar a Pavimentação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Governador Edison Lobão, descrição detalhada conforme planilhas oçamentarias em anexo

Porte da empresa: ME/EPP

09.439.320/0001-17 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA

Não

R\$ 1.917.000,0000 R\$ 1.917.000,0000 07/07/2022

16:37:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada no serviço de engenharia para realizar a pavimentação de estradas vicinais da zona rural do Município de Governador Edison Lobão - MA. Através do Contrato/repasse Nº 923632/MDR/CAIXA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

os. fances com the mente foram		
Valor do Lance	CNP3/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.917.000,0000	09.439.320/0001-17	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1.916.562,0800	23.246.740/0001-08	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1.911.325,0500	29,491.004/0001-00	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1.908.522,8000	07.424.217/0001-78	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1.897.256,9900	10.256.060/0001-23	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1,896.818,1700	17,372,299/0001-08	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1.877.476,3300	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1.789.809,3900	10.953.540/0001-43	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1.788.239,5800	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:00:06:913
R\$ 1.811.565,0000	10.256.060/0001-23	08/07/2022 09:01:09:143
R\$ 1,785,000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:01:17:767
R\$ 1.783.830,0000	07.424.217/0001-78	08/07/2022 09:02:55:663
R\$ 1.915.000,0000	23.246.740/0001-08	08/07/2022 09:03:38:333
R\$ 1.914.000,0000	23,246,740/0001-08	08/07/2022 09:04:41:023
R\$ 1.913.000,0000	23.246.740/0001-08	08/07/2022 09:05:14:567
R\$ 1.912.000,0000	23.246.740/0001-08	08/07/2022 09:05:51:477
R\$ 1.782.500,0000	17.372.299/0001-08	08/07/2022 09:06:32:007
R\$ 1.781.500,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:07:16:170
R\$ 1.911.000,0000	23.246.740/0001-08	08/07/2022 09:07:27:473
R\$ 1.780.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:07:29:043
R\$ 1.782.810,0000	07.424.217/0001-78	08/07/2022 09:07:45:723
R\$ 1.779.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:07:48:580
R\$ 1.778.000,0000	15,061,584/0001-82	08/07/2022 09:08:35:887
R\$ 1.770.000,0000	09.439.320/0001-17	08/07/2022 09:08:55:273
R\$ 1.765.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:09:16:077
R\$ 1.764.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:09:29:910
R\$ 1.763.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:09:49:340
R\$ 1.762.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:09:57:323
R\$ 1.760.000,0000	09.439.320/0001-17	08/07/2022 09:10:14:643
R\$ 1.758.000,0000	17.372.299/0001-08	08/07/2022 09:11:09:877
R\$ 1.757.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:11:26:253
R\$ 1.755.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:11:45:507
R\$ 1.754.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:11:58:860
R\$ 1.753.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:12:33:057
R\$ 1.752.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:12:43:343
R\$ 1.751.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:13:06:980
R\$ 1.750.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:14:12:983
R\$ 1.749.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:14:23:920
R\$ 1.740.000,0000	09.439.320/0001-17	08/07/2022 09:14:35:183
R\$ 1.735.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:14:52:403
R\$ 1.730.000,0000	09.439.320/0001-17	08/07/2022 09:15:07:590
R\$ 1.729.000,0000	15.061,584/0001-82	08/07/2022 09:15:17:620
R\$ 1.728.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:15:27:190

		(outlook
R\$ 1.727,000,0000	15,061,584/0001-82	08/07/2022 09:15:35:963 Processo
R\$ 1.725.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:15:50:507 ₁₈ : 1419
R\$ 1.724.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:16:03:620 ASS ONLONG
R\$ 1.723.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:16:12:923
R\$ 1.721.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:16:27:767
R\$ 1.720.000,0000	29,491,004/0001-00	08/07/2022 09:16:32:380
R\$ 1.717.000,0000	01.684.244/0001-01	08/07/2022 09:16:48:520
R\$ 1.716.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:17:13:370
R\$ 1.715.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:18:04:517
R\$ 1.714.000,0000	29.491,004/0001-00	08/07/2022 09:18:13:763
R\$ 1.713.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:19:37:287
R\$ 1.712.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:19:48:737
R\$ 1.711.000,0000	15,061,584/0001-82	08/07/2022 09:19:58:477
R\$ 1.710.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:20:16:857
R\$ 1.709.000,0000 R\$ 1.708.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:20:29:587
R\$ 1.707.000,0000	29,491,004/0001-00	08/07/2022 09:20:46:407
R\$ 1.706.000,0000	15.061.584/0001-82 29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:21:28:483
R\$ 1.705.000,0000		08/07/2022 09:21:48:480
R\$ 1.704.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:22:30:650
R\$ 1.703.000,0000	29.491.004/0001-00 15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:22:44:623
R\$ 1.702.000,0000		08/07/2022 09:22:49:063
R\$ 1.701.000,0000	29.491.004/0001-00 15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:23:00:900 08/07/2022 09:23:04:073
R\$ 1.700.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:23:14:300
R\$ 1.699.000,0000	15,061,584/0001-82	08/07/2022 09:23:33:237
R\$ 1.698.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:23:53:257
R\$ 1.697.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:23:58:313
R\$ 1,695,000,0000	01,684,244/0001-01	08/07/2022 09:24:10:833
R\$ 1.694.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:24:22:227
R\$ 1.693.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:25:08:690
R\$ 1.692.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:25:22:167
R\$ 1,691,000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:25:33:433
R\$ 1.690.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:25:46:590
R\$ 1.689.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:26:06:560
R\$ 1.688,000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:26:32:160
R\$ 1.687,000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:26:44:187
R\$ 1,686,000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:27:00:787
R\$ 1.685.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:27:27:380
R\$ 1.684.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:27:36:013
R\$ 1.683.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:27:46:450
R\$ 1.682.000,0000	15,061,584/0001-82	08/07/2022 09:28:00:210
R\$ 1.681.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:28:09:440
R\$ 1.680.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:28:18:243
R\$ 1,679.000,0000	29.491,004/0001-00	08/07/2022 09:28:26:577
R\$ 1.678.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:28:37:223
R\$ 1.677.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:28:47:977
R\$ 1,675,000,0000	09.439.320/0001-17	08/07/2022 09:29:16:007
R\$ 1.674.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:29:23:880
R\$ 1.673.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:29:36:263
R\$ 1.672.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:29:43:690
R\$ 1.671.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:29:57:737
R\$ 1.670.000,0000	15,061.584/0001-82	08/07/2022 09:30:07:607
R\$ 1.669.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:30:22:087
R\$ 1.668.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:30:23:613
R\$ 1.667.000,0000	29,491,004/0001-00	08/07/2022 09:30:36:430
R\$ 1.666.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:30:45:277
R\$ 1.665.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:30:57:983
R\$ 1.664.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:31:44:057
R\$ 1.663.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:31:58:270
R\$ 1.662.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:32:16:040
R\$ 1.661.000,0000 R\$ 1.660.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:32:31:123
1.000.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:32:43:507

		/
R\$ 1.659.000,0000	29.491,004/0001-00	08/07/2022 09:33:02:783
R\$ 1,658,000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:33:16:666
R\$ 1.657.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:33:30:0445
R\$ 1.656.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:33:38:988
R\$ 1.655,000,0000	29.491,004/0001-00	08/07/2022 09:33:53:743
R\$ 1.654.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:33:56:923
R\$ 1.653.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:34:11:873
R\$ 1.652,000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:34:16:553
R\$ 1.651.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:34:37:950
R\$ 1.650,000,0000	15,061,584/0001-82	08/07/2022 09:34:39:523
R\$ 1.649.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:34:51:317
R\$ 1.648.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:36:10:263
R\$ 1,647,000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:36:31:337
R\$ 1.646.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:36:55:240
R\$ 1.645.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:37:12:330
R\$ 1.644,000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:37:53:110
R\$ 1.643.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:38:08:353
R\$ 1.642.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:38:25:893
R\$ 1.641.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:38:56:937
R\$ 1.640.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:39:06:543
R\$ 1,639,000,0000	29,491,004/0001-00	08/07/2022 09:39:17:737
R\$ 1.638.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:39:27:317
R\$ 1.637.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:39:41:873
R\$ 1.636.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:40:26:727
R\$ 1.635.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:40:36:613
R\$ 1.634.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:41:31:540
R\$ 1.633.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:41:42:413
R\$ 1.632.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:42:01:867
R\$ 1,631,000,0000	29,491,004/0001-00	08/07/2022 09:42:13:187
R\$ 1.630.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:43:18:813
R\$ 1.629.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:43:30:453
R\$ 1,628,000,0000	15,061,584/0001-82	08/07/2022 09:43:42:853
R\$ 1.627.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:43:53:147
R\$ 1.626.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:44:56:797
R\$ 1,625,000,0000	29,491,004/0001-00	08/07/2022 09:45:12:673
R\$ 1.620.000,0000	17.372.299/0001-08	08/07/2022 09:46:58:967
R\$ 1.619.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:47:07:373
R\$ 1.618.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:47:19:077
R\$ 1.617.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:47:53:373
R\$ 1,615,000,0000	17.372,299/0001-08	08/07/2022 09:49:49:677
R\$ 1.614.000,0000	29.491.004/0001-00	08/07/2022 09:49:58:773
R\$ 1.613.000,0000	15.061.584/0001-82	08/07/2022 09:50:09:153
R\$ 1.612.000,0000	29,491,004/0001-00	08/07/2022 09:50:17:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/07/2022 09:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento	08/07/2022 09:52:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/07/2022 09:52:18	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	12/07/2022 14:37:47	Recusa da proposta. Fornecedor: TESLA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.491.004/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.612.000,0000. Motivo: A licitante não apresentou as notas explicativas conforme solicitado no item 10.10.2. do edital, bem como também não apresentou todas as suas alterações, estatuto e contrato social conforme solicitado no item 10.8.1 do edital e não apresentou o Livro diário com registro em junta comercial respectiva
Recusa de proposta	12/07/2022 14:43:11	Recusa da proposta. Fornecedor: TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.061.584/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 1.613.000,0000. Motivo: A licitante apresentou seu livro diário sem registro em junta comercial conforme solicitado no item 10.10.2. do edital, bem como também não apresentou todas as suas alterações, estatuto e contrato social conforme solicitado no item 10.8.1 do edital.
Recusa de proposta	12/07/2022 14:43:37	Recusa da proposta. Fornecedor: SENC - SOLUCOES EM ENGENHARIA CONSTRUTIVA LTDA, CNPJ/CPF: 17.372.299/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.615.000,0000. Motivo: *A licitante não apresentou todas as suas alterações, estatuto e contrato social conforme solicitado no item 10.8.1 do edital.
Recusa de	12/07/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.439.320/0001-17,

	proposta	14:47:18	pelo melhor lance de R\$ 1.675.000,0000. Motivo: A licitante não apresentou todas as suas alterações, 142 estatuto e contrato social conforme solicitado no item 10.8.1 do edital. Aprensentou a Certidão de FGS vencida (Desclassificação pelo item 10.9.3 do edital) e também apresentou a CND Estadual vencida.
	Recusa de proposta	12/07/2022 14:47:42	Recusa da proposta. Fornecedor: TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01) pelo melhor lance de R\$ 1.695.000,0000. Motivo: A licitante não apresentou todas as suas alterações, estatuto-e contrato social conforme solicitado no item 10.8.1 do edital.
	Recusa de proposta	12/07/2022 15:11:44	Recusa da proposta, Fornecedor: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPI/CPF: 07.424.217/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1,782,810,0000. Motivo: A licitante não apresentou todas as suas alterações conforme o item 10.8.1 do edital, e conforme verificado no balanço o faturamento em desacordo com as normas vigentes do enquadramento de ME indo contra o item 21.2 das normas do edital e da Não apresentação do SPED conforme o item 10.10.2. A).
	Recusa de proposta	12/07/2022 15:13:08	Recusa da proposta. Fornecedor: MULT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 10.953.540/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.789.809,3900. Motivo: A licitante não apresentou todas as suas alterações, estatuto e contrato social conforme solicitado no item 10.8,1 do edital.
	Aceite de proposta		Aceite individual da proposta. Fornecedor: C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.256.060/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 1.811.565,0000.
	Abertura do prazo - Convocação anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.256.060/0001-23.
	Encerramento do prazo - Convocação anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNP3/CPF: 10.256.060/0001-23.
	Habilitação de fornecedor		Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10,256.060/0001-23
,	Registro de intenção de recurso	12/07/2022 16:09:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SENC - SOLUCOES EM ENGENHARIA CONSTRUTIVA LTDA CNPJ/CPF: 17372299000108. Motivo: A empresa licitante apresentou o contrato social consolidada o que é suficiente para a licitação de acordo com as leis 8666 e 14.133.
	Recusa de intenção de recurso	12/07/2022 16:26:24	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SENC - SOLUCOES EM ENGENHARIA CONSTRUTIVA LTDA, CNPJ/CPF: 17372299000108. Motivo: A simples apresentação da última alteração do contrato social consolidado ou do ato constitutivo originário sem as alterações já formalizadas não representa o ato constitutivo atualmente em vigor o que gera a impossibilidade de aferir sua capacidade em atuar legitimamente como sujeito de direitos e obrigações no âmbito deste certame.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
17.372.299/0001-08	12/07/2022 16:09	12/07/2022 16:26	Recusado
Mot	ivo Intenção: A empresa licitante apres	entou o contrato social consolidada o que é suficie	ente para a licitação

Motivo Intenção: A empresa licitante apresentou o contrato social consolidada o que é suficiente para a licitação de acordo com as leis 8666 e 14.133.

Motivo Aceite ou Recusa: A simples apresentação da última alteração do contrato social consolidado ou do ato constitutivo originário sem as alterações já formalizadas não representa o ato constitutivo atualmente em vigor o que gera a impossibilidade de aferir sua capacidade em atuar legitimamente como sujeito de direitos e obrigações no âmbito deste certame.

Troca	de Mensagen	4	
		Data	Mensagem
=	Sistema	08/07/2022 09:00:07	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenhamse conectados.
	Sistema	08/07/2022 09:00:08	O item 1 foi aberto, Solicitamos o envio de lances.
	Sistema	08/07/2022 09:52:18	O item 1 está encerrado.
	Sistema	08/07/2022 09:52:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
	Sistema	12/07/2022 15:13:31	Senhor fornecedor C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.256.060/0001- 23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
	Pregoeiro	12/07/2022 15:15:14	Para C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Solicito que a referida empresa cujo o lance fora aceito nesta fase de julgamento, para que envie a proposta readequada nos moldes das normas editalicias, no prazo maximo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
10.2	56.060/0001- 23	12/07/2022 15:38:01	BOA TARDE SR PREGOEIRO SEGUE NOSSA PROPOSTA READEQUADA
	Sistema	12/07/2022 15:39:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.256.060/0001-23, enviou o anexo para o item 1.
	Sistema	12/07/2022 15:45:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
	Pregoeiro	12/07/2022 15:45:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/07/2022 às 16:16:00.

Eventos do Precão

		augh.
Eventos do Pregão		DCESSO: 04860
Evento D	Data/Hora	Observações Fis.: 1422
Alteração equipe	04/07/2022 10:25:15	Ass. antonio
	08/07/2022 09:00:07	Abertura da sessão pública
	08/07/2022 09:52:32	Início da etapa de julgamento de propostas
		Previsão de reabertura: 11/07/2022 09:30:00; Devido instabilidade na conexão com a internet, o pregão será suspenso agora, retornando para a Fase de Analise e julgamento das propostas no dia 11 de julho as 09:30 hrs.
	1/07/2022 10:12:36	
		Previsão de reabertura: 12/07/2022 09:00:00; Boa tarde licitantes, devido o encerramento do horário de expediente, será retomada a sessão no dia 12 de julho de 2022 ás 09:00 hrs.
Reativacan	12/07/2022 09:09:02	
	12/07/2022 15:45:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do 1 prazo	12/07/2022 15:45:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/07/2022 às 16:16:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:26 horas do dia 12 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GUSTAVO PAIXAO MARTINS Pregoeiro Oficial

RENATA DA CONCEICAO SILVA Equipe de Apoio

RONILDO DOS SANTOS QUEIROZ Equipe de Apoio



Voltar